

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре (ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 140

город Димитровград

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО "Ульяновскоблводоканал"					
Дата публикации	29.01.2021					
Дата вскрытия	16.02.2021					
Время вскрытия	12:00					
Номер закупки	32109940846					
Реестровый номер	УОВК-295					
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене ворот, кровли здания решеток, приточной вентиляции лаборатории на участке ГОС и технического перевооружения котельных на участке ВодозабораГорка					
Лот	1	2	3	4	-	-
Предмет закупки по лоту	Замена приточной вентиляции лаборатории водоотведения г. Димитровград ул Промышленная 9	Замена ворот на въезде в ГОС	Ремонт кровли здания решеток ГОС	Техническое перевооружение котельных по адресу г.Димитровград 350м северо-западнее ул. Кавказской		
Валюта	RUB	RUB	RUB	RUB		

До истечения срока подачи заявок представлено

<u>0</u>	заявок	по лоту 1
<u>1</u>	заявка	по лоту 2
<u>2</u>	заявка	по лоту 3
<u>0</u>	заявок	по лоту 4

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Трофимов А.В.
 Члены Комиссии: Брежнева Н.Н.
Хорошилов В.Е.
Логинов А.Н.
Кистав Ф.Н.
Кулебякин О.В.
 Секретарь Комиссии: Аллямова О.Н.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	НДС	Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	НДС	Цена заявки с НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Причины отказа в допуске	Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям. $Ц_i = v1 \times Ц_{min}/Ц_i$	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	98 256,00	16 376,00	117 907,20	-	0,00	0,00	0,00	-						
2	60 095,00	10 015,83	72 114,00	1	60 095,00	10 015,83	72 114,00	0,000	15.02.2021 23:45	Допустить	Отсутствуют	1,00	Победитель, Номер 1	Микро
3	336 570,00	56 095,00	403 884,00	1	325 000,00	54 166,67	390 000,00	3,438	04.02.2021 14:27	Допустить	Отсутствуют	0,94	Второе место	
				2	325 000,00	54 166,67	390 000,00	3,438	15.02.2021 23:49	Допустить	Отсутствуют	1,00	Победитель, Номер 1	Микро
4	814 236,00	135 706,00	977 083,20	-	0,00	0,00	0,00	-						

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров /график поставки товара	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	-	Срок выполнения работ 2 квартал 2021 года в течении 25 рабочих дней. Дата начала работ согласовывается с Заказчиком дополнительно не позднее 20 марта 2021 года	-	0,00
2	1	Срок выполнения работ 2 квартал 2021 года в течении 25 рабочих дней. Дата начала работ согласовывается с Заказчиком дополнительно не позднее 20 марта 2021 года	0,000	60 095,00
3	2	Срок выполнения работ 2 квартал 2021 года в течении 66 рабочих дней. Дата начала работ согласовывается с Заказчиком дополнительно не позднее 20 марта 2021 года	3,438	325 000,00
4	-	Срок выполнения работ 2-3 квартал 2021 года в течении 40 рабочих дней (не ранее 1 мая и не позднее 30 сентября 2021 года). Дата начала работ согласовывается с Заказчиком	-	0,00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, но не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику.
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.

Подписи:

Председатель Комиссии:  А.В. Трофимов

Секретарь Комиссии:  О.Н. Аллямова

Дата подписания протокола: 01.03.2021