

**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов по закупочной процедуре (ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)**

№ протокола 183

город Димитровград

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО "Ульяновскоблводоканал"
Дата публикации	05.07.2021
Дата вскрытия	23.07.2021
Время вскрытия	12:00
Номер закупки	32110446311
Реестровый номер	УОВК-339
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения от существующей сети водоснабжения и водоотведения до границы земельных участков заявителей для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал»
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения от существующей сети водоснабжения и водоотведения до границы земельных участков заявителей для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал»
Валюта	RUB

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка по лоту 1

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии: Трофимов А.В.  
Члены Комиссии: Брежнева Н.Н.  
Хорошилов В.Е.  
Уткина Н.В.  
Кистаев Ф.Н.  
Кулебякин О.В.  
Секретарь Комиссии: Аллямова О.Н.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	НДС	Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	НДС	Цена заявки с НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Причины отказа в допуске	Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям. $C_i = v_1 \times C_{min}/C_i$	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1	1.000.000,00	не облагается	-	0,000	22.07.2021 21:10	Допустить	Отсутствуют	1.0	Победитель, Номер 1	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	1	3 квартал 2021г. Дата начал работ согласовывается с	2 квартал 2022г. не позднее 30.06.2022г.	0,000	1.000.000,00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

**Опцион** Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Трофимов А.В.

Секретарь Комиссии:

О.Н. Аллямова

Дата подписания протокола:

28.07.2021